



Goczałkowice-Zdrój, 21 lipca 2018 r.

## **Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert**

DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.

„PRZEBUDOWA ZESPOŁU BOISK ORAZ ADAPTACJA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z  
BUDOWĄ BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REHABILITACJI ORAZ  
POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI AKADEMII  
PIŁKARSKIEJ ŁUKASZA PISZCZKA”

W związku z koniecznością udostępniania kompletnej dokumentacji technicznej potencjalnym Wykonawcom dla potrzeb lepszego przygotowania ofert przedłuża się termin składania ofert wskazany w zapytaniu ofertowym nr 1/2018 w pkt. 8.1.1. do dnia **2 sierpnia 2018 r.**

Z poważaniem

Michał Ziolo

Członek Zarządu Fundacji